
場鑄式堤體水中不分離性混凝土工施工標準作業數 

 

1.  配管設置撤除 100m 

 

名  稱 形狀尺寸 
單

位 

數量 
備  註 

陸上施工 海上施工 

起重駁船 

或        運轉 

起重機船 

         噸吊 

非航回轉 

鋼 D     噸吊 

 

日 

 

- 

 

0.5 

 

運轉 4小時 

勤務 8小時 

 

拖船     運轉 鋼 D  PS型 日 - 0.5 
運轉 2小時 

勤務 8小時 

指導員  人 0.9 1.4  

普通作業員  人 3.9 5.8  

雜  費     

 

註 1. 混凝土幫浦車作業範圍超過 30m時，超過部分的配置延長分加計至本標 

準作業數。 

   2. 因現場條件，海上配管平台(駁船、支柱、方塊、鋼材等) 可另行計價。 

   3. 起重機種類規格及拖船規格依上述。 

 

2.  配管折舊 1式 

 

名  稱 形狀尺寸 單位 數量 備  註 

配管折舊 125mm徑 式 1  

 

註  1. 配管折舊費依下式估算 

 

          配管折舊 = 配管延長(根數) x{總打設方/標準日打設方}  

x [供用係數(2.14) x 換算供用日折舊] 

({}取至小數 1 位四捨五入，[]取至小數 3 位捨棄，全部取至小數 1 位捨棄)  

 

配管延長(根數) 考量施工形態，取應搬入配管延長(根數)。 

 

     2. 因施工條件，依上述有困難時把握現況另行考量。 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



3.  水中不分離性混凝土打設(幫浦車直接打設) 10m
3 

 

 

 

名  稱 

 

 

形狀尺寸 

 

單

位 

設計日打設方  

 

備  註 

50m3 

未滿 

50～100m3

未滿 

100m3 

以上 

標準日打設方 

31 69 180 

水中 

混凝土 

 
m3 10.6 含加成 

混凝土 

幫浦車 

移動式 

90～110 m3/h 
日 0.2 0.1 0.1 

標準 

運轉時間 

潛水夫船 

 運轉 

D180 PS型 

3～5噸吊 
日 0.1 0.1 0.1 勤務 8小時 

指導員  人 0.3 0.1 0.1  

特殊作業員  人 0.4 0.2 0.1  

普通作業員  人 0.9 0.4 0.2  

雜  費       

 

註  1. 水中不分離性混凝土單價含水中不分離性混合劑費用。 

    2. 在工地現場添加水中不分離性混合劑時計價。 

3. 水中不分離性混凝土不為雜費對象。 

    4. 含一般混凝土養生，必要特殊養生時另行計價 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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