
 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

暫設鋼板樁工 

 

暫設鋼板樁工價目表如下。 

 

種  別 細  別 估價要素 

 

 

 

暫設 

鋼板樁工 

 

 

 

暫設 

鋼板樁、 

H型鋼樁 

 

鋼板樁準備 

鋼板樁、H型鋼樁材料(購入材料)  1式 

鋼板樁、H型鋼樁材料(租賃)      1式 

鋼板樁、H型鋼樁卸裝載    140片(根) 

鋼板樁搬運 參照  鋼板樁式，鋼樁式 

 

 

鋼板樁 

打設、拉拔 

鋼板樁、H型鋼樁打設、拉拔 

(振動錘單獨、陸上施工) 

1日(片(根)) 

鋼板樁、H型鋼樁打設、拉拔 

(水噴併用、陸上施工) 

1日(片(根)) 

 

 

 

回港灣工程施工   回港灣工程估價 
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