
磁力調查探測準備 

 

1.  探測準備 

 

磁力探測作業，計價必要準備(含與相關機關間的協調)的費用。 

 

調查準備  1式 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

主任技師 設計 人 2.5 
 

技師(A) 設計 人 2.5  

技師(B) 設計 人 2 
 

技師 測量 人 2 外業 1 

副技師 測量 人 2 外業 1 

雜費  % 0.5  

 

註：設計業務技術人員的人事費屬設計業務費(直接人事費)，以其他原價為對 

象。 

 

2.  機材搬運 

 

    機材搬運以卡車為原則，搬運距離原則是，從對調查內容具有適應能力的

業者，其本(支)事務所所在地中，最靠近地方至調查現場為對象，計價 2往

返。 

 

1)  卡車運轉日數(2往返)  運轉日數 

 

卡車搬運 1次計價 2輛分，運轉日數如下表。 

 

往返平均距離(km) 運轉日數 往返平均距離(km) 運轉日數 

25km未滿 2.0 100～125km未滿 6.0 

25～50km未滿 3.0 125～150km未滿 7.0 

50～75km未滿 4.0 150～175km未滿 8.0 

75～100km未滿 5.0 175～200km未滿 9.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 



2) 價目表 

 

機材搬運(2往返)  1式 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

測量助理  人 4  

卡車 11噸載 日  標準運轉時間 

吊掛式起重機 (油)25噸吊  2 標準運轉時間 

雜費  % 0.5  

 

 

 

回港灣工程估價 
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