
 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 

 

 
 

 

磁力探測調查準備艤裝 

     

 

準備、艤裝標準為從駁船吊掛方式，施工必要準備、艤裝(含維護、檢測)

的費用。 

 

 

1. 準備、艤裝日數及勞力人數 

 

 

 

名稱 

 

規格 

準備艤裝明細 備

註 
調查駁船

組裝 

拖航

試驗 

調查駁船

拆裝 

維護

檢測 

交通車 廂型車 2ℓ 1 1 1 1  

磁力探測計 磁力傾度計 5個 1 1 - -  

拖船 鋼 D200PS型 - 1 - -  

調查駁船  1 1 1 -  

主任技師 設計 1 1 - 1  

技師(A) 設計 1.5 1.5 - 1.5  

技師(B) 設計 - 1 1.5 1  

技師 測量 1 1 - -  

副技師 測量 - 1 1 -  

助理 測量 2 1 2 1  

測量員  2 1 2 1  

 

註：探測期間超過 4 個月時，每超過 4個月計價 1次。 
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2.  價目表 

 

準備、艤裝  1 組 

名稱 形狀尺寸 單位 數量 備註 

交通車 廂型車 2ℓ 日  運轉 2h勤務 8h 

磁力探測計 磁力傾度計 5個 日  折舊費 

拖船 鋼 D200PS型 日  運轉 6h勤務 8h 

調查駁船  日  勤務 8h 

主任技師 設計 人   

技師(A) 設計 人   

技師(B) 設計 人   

技師 測量 人   

副技師 測量 人   

助理 測量 人   

測量員  人   

雜費  % 5 
木材(製材) 、鉛 

螺母、尼龍索 

 

註 1. 拖船採租用 

   2. 磁力探測計 1 日折舊費 = 供用 1日折舊費 x α(供用係數) 

   3. 設計業務技術人員的人事費屬設計業務費(直接人事費)，以其他原價為 

對象。 

 

 

 

 

回港灣工程估價 

../../../pdf/2/2.4-service.pdf
../../../HarborAssessment.html

