
暫設鋼管樁、鋼管板樁工價目表 

 

名稱 形狀尺寸 單

位 

數量 
備  註 

陸上 

打設 

海上 

打設 

振動錘 kW 日 1 1  

鋼管夾頭 kW 振動用 日 1 11  

水噴 243kW 日    

履帶式起重機 (油) 噸吊 日  -  

起重駁船運轉 

打樁船運轉 

起重機船運轉 

噸吊 

D- 

非航回轉鋼 D 噸吊 

 

日 

 

- 

 

1 

 

運轉 6h 勤務 8h 

 

駁船運轉 鋼 噸載 日 - 1 勤務 8h(搬運用)  

駁船運轉 鋼 噸載 日 -  勤務 8h (相關機材用) 

拖船運轉 鋼 噸載 日 -  運轉 2h 勤務 8h 

潛水夫船運轉 D180PS 型 3～5 噸吊 日 -  勤務 8h 

起錨船運轉 鋼 D 5 噸吊 日 - 1 勤務 8h 

起重駁船運轉 噸吊 日 -  運轉 4h 勤務 8h (補助用) 

履帶式起重機 (油) 噸吊 日 1 -  

指導員  人    

高空作業員  人    

普通作業員  人    

特殊作業員  人    

銲接工  人   接頭用 

發動發電機 廢氣對策 kVA 日 1 1 振動錘用 

發動發電機 廢氣對策 kVA 日 1 1 水噴附屬水中幫浦用 

發動發電機 廢氣對策 kVA 日  - 水槽給水水中幫浦用 

發動發電機 廢氣對策 kVA 日   接頭用 

銲接機 半自動 500A 日   接頭用 

水中幫浦 φ 日  - 水槽給水用 

水槽 m
3 

日  -  

配管構材 埋設構材 式    

配管構材 流用構材 % 20   

雜  費      

 

註 1. 因工地現場條件必要移動打樁船時，計價拖船。 

   2. 駁船、拖船規格參照鋼板樁搬運及鋼樁搬運 。 

 

 

 
 

 

2011埃及尼羅河之旅 
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   3. 進行打設預定地點有無障礙物及打設後有無異狀等調查作業時，計價潛 

水夫船。 

   4. 因工地現場條件必要補助起重機時，計價起重駁船(45～50噸吊為標 

準)。 

   5. 施工鋼管板樁繼樁時，計價發動發電機、銲接機、銲接工。 

   6. 水源遠時，計價水中幫浦、水槽。 

 

 

 

 

回港灣工程估價 
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